

令和3年度発注予定工事情報公告(第4回変更)

中国四国農政局岡山南土地改良建設事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和3年6月4日

分任支出負担行為担当官  
中国四国農政局岡山南土地改良建設事業所長 白 神 裕 之

1. 一般競争入札に付そうとする工事

| 工 事 名                             | 施工場所           | 工事概要   | 工事種別         | 入札予定時期              | 工 期   | 主要建設資材需要量見込み量              | 変更事項等 | その他 |
|-----------------------------------|----------------|--|--------------|---------------------|-------|----------------------------|-------|-----|
| 児島湾沿岸農地防災事業<br>締切堤防(潮止工区他)整備工事    | 岡山県岡山市南区築港栄町地内 | 管理用道路 一式<br>(工事発注規模)<br>6千万円～9千万円未満                            | 土木工事         | 第2四半期<br>(概ね7月を予定)  | 約6ヶ月  | コンクリート合成床版 200㎡            |       |     |
| 小阪部川施設機能保全事業<br>小阪部川ダム取水塔建築工事     | 岡山県新見市上熊谷地先    | 取水塔建屋建築 一式<br>(工事発注規模)<br>3千万円未満                               | 建築工事         | 第3四半期<br>(概ね11月を予定) | 約5ヶ月  | -                          |       |     |
| 小阪部川施設機能保全事業<br>小阪部川ダム堤体補修(その1)工事 | 岡山県新見市上熊谷地先    | ダム堤体補修<br>洪水吐橋脚部 一式<br>(工事発注規模)<br>3千万円未満                      | 土木工事         | 第2四半期<br>(概ね8月を予定)  | 約4ヶ月  | ひび割れ等補修材 1式                |       |     |
| 小阪部川施設機能保全事業<br>小阪部川ダム放流分岐管整備工事   | 岡山県新見市唐松地先     | 放流設備分岐管<br>製作・据付 一式<br>(工事発注規模)<br>6千万円～9千万円未満                 | 施設機械<br>電気通信 | 第1四半期<br>(概ね4月を予定)  | 約10ヶ月 | -                          |       | 済み  |
| 小阪部川施設機能保全事業<br>小阪部川ダム放流設備建築工事    | 岡山県新見市上熊谷地先    | 放流設備建屋建築 一式<br>(工事発注規模)<br>3千万円未満                              | 建築工事         | 第3四半期<br>(概ね12月を予定) | 約4ヶ月  | -                          |       |     |
| 小阪部川施設機能保全事業<br>小阪部川ダム付帯施設整備工事    | 岡山県新見市上熊谷地先    | 既設コンクリート構造物撤去<br>一式<br>(工事発注規模)<br>6千万円～9千万円未満                 | 土木工事         | 第2四半期<br>(概ね8月を予定)  | 約6ヶ月  | コンクリート撤去 100m <sup>3</sup> |       |     |
| 寺間施設応急対策事業<br>寺間排水機場建屋改修工事        | 岡山県笠岡市カプト西町地内  | 建屋改修(建築改修(耐震改修含む)、電気設備改修、機械設備改修)一式<br>(工事発注規模)<br>9千万円～1.2億円未満 | 建築工事         | 第2四半期<br>(概ね9月を予定)  | 約6ヶ月  | -                          |       |     |
| 寺間施設応急対策事業<br>寺間排水機場吐出管改修工事       | 岡山県笠岡市カプト西町地内  | ひび割れ補修、断面修復他一式<br>(工事発注規模)<br>9千万円～1.2億円未満                     | 土木工事         | 第2四半期<br>(概ね9月を予定)  | 約6ヶ月  | ひび割れ等補修材 1式                |       |     |

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

| 業 務 名                              | 業務概要        | 業務区分 | 履行期間  | 入札予定時期             | 変更事項等 | その他 |
|------------------------------------|-------------|------|-------|--------------------|-------|-----|
| 児島湾沿岸農地防災事業<br>環境調査業務              | 環境調査 1式     | 設計業務 | 約8ヶ月  | 第1四半期<br>(概ね5月を予定) |       | 済み  |
| 児島湾沿岸農地防災事業<br>現場技術(その1)業務         | 現場技術 1式     | 設計業務 | 約12ヶ月 | 第4四半期<br>(概ね3月を予定) |       | 済み  |
| 児島湾沿岸農地防災事業<br>現場技術(その2)業務         | 現場技術 1式     | 設計業務 | 約12ヶ月 | 第4四半期<br>(概ね3月を予定) |       | 済み  |
| 小阪部川施設機能保全事業<br>現場技術(その1)業務        | 現場技術 1式     | 設計業務 | 約12ヶ月 | 第4四半期<br>(概ね3月を予定) |       | 済み  |
| 小阪部川施設機能保全事業<br>現場技術(その2)業務        | 現場技術 1式     | 設計業務 | 約12ヶ月 | 第4四半期<br>(概ね3月を予定) |       | 済み  |
| 寺間施設応急対策事業<br>現場技術業務               | 現場技術 1式     | 設計業務 | 約12ヶ月 | 第4四半期<br>(概ね3月を予定) |       | 済み  |
| 寺間施設応急対策事業<br>寺間地区排水機場補足検討業務       | 排水機場補足設計 1式 | 設計業務 | 約5ヶ月  | 第2四半期<br>(概ね7月を予定) |       |     |
| 寺間施設応急対策事業<br>寺間地区環境調査業務           | 環境調査 1式     | 設計業務 | 約6ヶ月  | 第2四半期<br>(概ね9月を予定) |       |     |
| 国営造成施設総合水利調整管理事業<br>小阪部川ダム減災対策検証業務 | 洪水調節効果検証 1式 | 設計業務 | 約6ヶ月  | 第2四半期<br>(概ね8月を予定) |       |     |

7. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

| 業 務 名                                  | 業務概要                   | 業務区分 | 履行期間 | 入札予定時期              | 変更事項等 | その他 |
|--|------------------------|------|------|---------------------|-------|-----|
| 児島湾沿岸農地防災事業<br>締切堤防(旧弁天樋門工区)実施設計業務     | 実施設計 1式                | 設計業務 | 約5ヶ月 | 第3四半期<br>(概ね10月を予定) |       |     |
| 児島湾沿岸農地防災事業<br>事業推進業務                  | 調査計画 1式                | 設計業務 | 約5ヶ月 | 第3四半期<br>(概ね10月を予定) |       |     |
| 小阪部川施設機能保全事業<br>受益面積整理・用水計画検討業務        | 受益面積整理 1式<br>用水計画検討 1式 | 設計業務 | 約7ヶ月 | 第2四半期<br>(概ね8月を予定)  |       |     |
| 小阪部川施設機能保全事業<br>小阪部川ダム水管理施設実施設計(その2)業務 | 水管理施設補足設計 1式           | 設計業務 | 約5ヶ月 | 第1四半期<br>(概ね5月を予定)  |       | 済み  |

12. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

13. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

- 注：1) 本公告の内容は、令和3年6月4日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。  
2) 本公告の内容は、中国四国農政局岡山南土地改良建設事業所長発注予定分であり、中国四国農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。  
3) 現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。  
4) 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。  
5) ホームページ (<http://www.i-ppi.jp>) にて同様な内容の発注予定情報を掲載しています。