

令和4年度 発 注 予 定 工 事 情 報 公 告(第2回変更)

中国四国農政局の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和4年3月29日

支出負担行為担当官
中国四国農政局長 山本 徹弥

1. 一般競争入札に付そうとする工事										1-1
番号	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他	
1	吉野川下流域農地防災事業 旧吉野川揚水機場建屋建築工事	徳島県板野郡板野町西中富地内	建築工 1式(RC構造、地上2階地下1階) (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	建築工事	第3四半期	約10ヶ月	-		入札予定時期は概ね10月を予定	
2	吉野川下流域農地防災事業 旧吉野川揚水機場ポンプ設備製作据付工事	徳島県板野郡板野町西中富地内	ポンプ設備工(φ700×2台、φ400×1台) (工事発注規模) 3.0億円～6.9億円未満	施設機械電気通信	第3四半期	約12ヶ月	-		入札予定時期は概ね12月を予定	
3	吉野川下流域農地防災事業 第十幹線水路(4工区)47号分水施設その3建設工事	徳島県徳島市応神町吉成地内	ポンプ設備工(φ350×3台、φ150×2台) (工事発注規模) 3.0億円～6.9億円未満	施設機械電気通信	第2四半期	約9ヶ月	-		入札予定時期は概ね7月を予定	
4	南予用水施設機能保全事業 日土支線揚水機場他電気設備改修工事	愛媛県八幡浜市保内町喜木地内他	電気設備更新 3機場 (工事発注規模) 2.3億円～3.0億円未満	施設機械電気通信	第2四半期	約17ヶ月	-	工事・業務概要 工期	入札予定時期は概ね9月を予定	
5	吉井川農業水利事業 坂根合同堰取水設備整備工事	岡山県備前市坂根地先及び岡山市東区瀬戸町大内地先	取水他ゲート整備 一式 (工事発注規模) 3.0億円～6.9億円未満	施設機械電気通信	第3四半期	約28ヶ月	-		入札予定時期は概ね12月を予定	
6	吉野川北岸二期農業水利事業 金清調整池拡張工事	徳島県阿波市市場町地内	調整池 A=19,800m ² (逆T擁壁 h:4.5m L=1,628.0m) 導水管 DCIP φ1350 L=98.4m 連通管 DCIP φ1350 L=10.0m バイパス管 DCIP φ700 L=289.6m (工事発注規模) 10億～20億円未満	土木工事	第3四半期	約27ヶ月	生コン V=10,218m ³ DCIP φ1350 L=108.4m φ700 L=289.6m		入札予定時期は概ね12月を予定	
7	香川用水二期農業水利事業 東部幹線用水路第14～16工区他管水路改修工事	香川県さぬき市長尾西、長尾名、長尾東及び木田郡三木町田中、井戸地内	管路鞘管工 L=0.98km 開水路補修工 L=0.09km 付帯工 1式 (工事発注規模) 3.0億～6.9億未満	土木工事	第1四半期	約10ヶ月	鋼管L=9.8百m 表面被覆材(無機系)V=0.1百m ³		入札予定時期は概ね4月を予定	
8	香川用水二期農業水利事業 東部幹線用水路第17工区他管水路改修工事	香川県さぬき市長尾及び、東かがわ市入野山、与田山地内	管路鞘管工 L=0.85km 付帯工 1式 (工事発注規模) 3.0億～6.9億未満	土木工事	第1四半期	約9ヶ月	鋼管L=8.5百m		入札予定時期は概ね5月を予定	
9	香川用水二期農業水利事業 高瀬支線用水路七宝山畑かん改修(その2)工事	香川県三豊市豊中町比地大地内	管路鞘管工 L=0.16km 管路布設替工 L=0.59km 分水工 1式 付帯工 1式 (工事発注規模) 2.3億～3.0億未満	土木工事	第1四半期	約14ヶ月	ダクトイル管L=7.5百m		入札予定時期は概ね5月を予定	
10	宍道湖西岸農地整備事業 瀬分団地区画整理(浜ノ場西2工区その2)工事	島根県出雲市平田町地内	区画整理 13.9ha (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第1四半期	約12ヶ月	コンクリート二次製品水路 L=18百m		入札予定時期は概ね4月を予定	
11	宍道湖西岸農地整備事業 論田川排水機場ポンプ設備製作据付工事	島根県出雲市平田町地内	ポンプ設備工 6台、電気設備工 1式 (工事発注規模) 10億円～20億円未満	施設機械電気通信	第3四半期	約35ヶ月	-		入札予定時期は概ね10月を予定	
12	宍道湖西岸農地整備事業 論田川排水機場除塵設備製作据付工事	島根県出雲市平田町地内	除塵設備工 1式 (工事発注規模) 3.0億円～6.9億円未満	施設機械電気通信	第2四半期	約30ヶ月	-		入札予定時期は概ね7月を予定	
13	宍道湖西岸農地整備事業 布崎排水機場ポンプ設備製作据付工事	島根県出雲市園町地内	ポンプ設備工 4台、電気設備工 1式 (工事発注規模) 3.0億円～6.9億円未満	施設機械電気通信	第2四半期	約30ヶ月	-		入札予定時期は概ね7月を予定	
14	南周防農地整備事業 新川・本町団地区画整理(その1)工事	山口県熊毛郡田布施町大字下田布施地内	区画整理 17.8ha (工事発注規模) 3.0億円～6.9億円未満	土木工事	第3四半期	約30ヶ月	コンクリート二次製品水路 ベンチフリューム L=46百m		入札予定時期は概ね10月を予定	
15	道前平野農地整備事業 中山川排水樋門・放水路建設工事	愛媛県西条市吉田及び丹原町田野上方 地内	排水樋門 46m 放水路 169m 水門設備 1式 (工事発注規模) 3.0億円～6.9億円未満	土木工事	第1四半期	約22ヶ月	生コンクリート V=7百m ³ コンクリート二次製品水路 L=1.4百m		入札予定時期は概ね4月を予定	
16	道前平野農地整備事業 北条・北条新田工区2号幹線排水路建設その他(その4)工事	愛媛県西条市北条 地内	幹線排水路 113m 暗渠排水 5.8ha (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第1四半期	約11ヶ月	コンクリート二次製品水路 L=1.1百m PE管 L=90百m		入札予定時期は概ね4月を予定	
17	道前平野農地整備事業 安用団地区画整理(その5)工事	愛媛県西条市安用 地内	区画整理 4.9ha 幹線排水路 172m (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第1四半期	約11ヶ月	塩ビ管 L=2.5百m コンクリート二次製品水路 L=16百m		追加 入札予定時期は概ね4月を予定	
18	道前平野農地整備事業 安用出作団地区画整理その他(その3)工事	愛媛県西条市安用出作及び新町地内	区画整理 3.2ha 幹線排水路 226m 暗渠排水 3.0ha (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第1四半期	約11ヶ月	コンクリート二次製品水路 L=8百m 塩ビ管 L=5百m PE管 L=45百m		追加 入札予定時期は概ね4月を予定	
19	道前平野農地整備事業 明理川団地区画整理その他(その4)工事	愛媛県西条市明理川及び安用出作 地内	区画整理 4.0ha 幹線排水路 301m 暗渠排水 2.2ha (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第1四半期	約10ヶ月	コンクリート二次製品水路 L=3百m 塩ビ管 L=5百m PE管 L=34百m		追加 入札予定時期は概ね4月を予定	
20	高知南国農地整備事業 久枝工区区画整理その他工事	高知県南国市久枝地内	区画整理 7.3ha 機場建屋 1箇所 (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第1四半期	約11ヶ月	塩ビ管 L=8百m コンクリート二次製品水路 L=5百m		入札予定時期は概ね4月を予定	
21	高知南国農地整備事業 下島工区区画整理その他工事	高知県南国市下島地内	区画整理 4.5ha 機場建屋 1箇所 (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第1四半期	約11ヶ月	塩ビ管 L=8百m コンクリート二次製品水路 L=6百m		入札予定時期は概ね4月を予定	
22	高知南国農地整備事業 下島工区区画整理(その2)工事	高知県南国市下島地内	区画整理 5.7ha (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第1四半期	約11ヶ月	塩ビ管 L=8百m コンクリート二次製品水路 L=6百m		入札予定時期は概ね4月を予定	
23	高知南国農地整備事業 能間工区区画整理(その1)工事	高知県南国市大埴甲地内	区画整理 7.0ha (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第1四半期	約11ヶ月	コンクリート二次製品水路 L=11百m		入札予定時期は概ね4月を予定	
24	児島湾沿岸農地防災事業 締切堤防(潮止工区)その他4工事	岡山県岡山市南区築港栄町地内	二重締切鋼矢板工 L=85m (工事発注規模) 3.0億円～6.9億円未満	土木工事	第1四半期	約8ヶ月	鋼矢板 4百t		入札予定時期は概ね4月を予定	

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事										5-1
番号	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他	
1	掛屋施設応急対策事業 掛屋排水機場ポンプ設備整備(その2)工事	島根県松江市東出雲町錦浜地内	ポンプ設備製作 1台 ポンプ設備据付 2台 電気設備製作 1式 (工事発注規模) 3.0億円～6.9億円未満	施設機械電気 通信	第4四半期	約12ヶ月	-		本工事は令和4年度 契約の工事である。 入札予定時期は令和 3年度第4四半期とす る。(概ね3月を予定	

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

12. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

13. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 本公告の内容は、令和4年3月29日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
2) 本公告の内容は、中国四国農政局長発注予定分であり、中国四国農政局管内の事業(務)所長発注予定分については、各事業(務)所にて公示することとしております。